S M L O U V A   O  D Í L O

č. dle zhotovitele 

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

„UK – PřF, Botanická zahrada - Rekonstrukce teplovodu pro skleník, Na Slupi 16,  Praha 2“

 (dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:
………………

IČ: 
DIČ: 

zapsaná v obchodním rejstříku u

zastoupená: 


Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Tel./fax:

e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

2. Objednatel:
Univerzita Karlova v Praze

se sídlem Praha 1, Ovocný trh 3-5, 116 36

součást  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Albertov 6, 128 43  Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
zastoupená: prof. RNDr. Bohuslavem Gašem, CSc., děkanem Přírodovědecké fakulty

bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: 38533021/0100

tel: +420 221 951 111

(dále jen „objednatel“)


Preambule

Objednatel je vyzyvatelem veřejné zakázky malého rozsahu: 
„UK-PřF – Botanická zahrada – rekonstrukce teplovodu pro skleník, Na Slupi 16, Praha 2“.
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky malého rozsahu zadané ve smyslu § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

II. Zmocněné osoby
Objednatel zmocňuje k jednání
ve věcech technických Libora Vrkoče - vedoucí OSBI a ve věcech technických a k výkonu TDI :Ing. Ludvík Šafránek - investiční technik
Zhotovitel zmocňuje k jednání ve věcech technických jednat: 
………………………………….
III. Podklady pro uzavření smlouvy
Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je:
a) projektová dokumentace a výkaz výměr zpracovaný Ing. Jiřím Danem z 02/2014 (dále jen „PD“)  
b) nabídka zhotovitele ze dne …….
V případě rozporů má přednost PD.
IV. Předmět smlouvy a plnění
Předmětem smlouvy je řádné zhotovení díla – „UK-PřF – Botanická zahrada – rekonstrukce teplovodu pro skleník, Na Slupi16, Praha 2“ a to v dohodnutém termínu, v požadované kvalitě a s požadovanými zárukami ze strany zhotovitele díla.
Požadavek na připravenost stavby ze strany objednatel: 
- zajistit přístup do provozní části skleníku a suterénních prostor 
- zajistit odstavení vytápění skleníku

- zajistit vypuštění systému topení, možnost odstavení teplé vody, studené vody, cirkuklace 

Předmět díla tvoří kompletní dodávka stavebních prací v rozsahu dle PD a nabídky  zhotovitele z ………….. v rozsahu dle oceněného výkazu výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých oprávnění potřebných a předepsaných k řádnému provedení díla dle podmínek této smlouvy. Dílo musí být zhotovitelem provedeno v souladu s touto smlouvou, bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v  bezvadné jakosti, z nových materiálů podle obvyklých technologických a pracovních postupů.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle platných obecně závazných právních předpisů a norem. Do díla nebude zabudován žádný výrobek, který nebyl schválen státní zkušebnou, nebo nemá prohlášení o shodě.


Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné vícepráce je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a je možné je použít či je provést jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Vícepráce mající vliv na výši ceny lze provést až po uzavření dodatku k této smlouvě.
Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla v plné výši a za podmínek stanovených v této smlouvě až po jeho úplném dokončení a předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků objednateli. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán Protokol o předání a převzetí díla (dále též „předávací protokol“). Objednatel je povinen převzít pouze bezvadné dílo provedené a dokončené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které nebrání bezpečnému užití díla, bude v předávacím protokole uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a termín pro jejich odstranění a uplatní se zádržné podle bodu. 7.4 této smlouvy.
V. Doba a místo plnění

Zahájení doby plnění: 
od 7.7.2014 předáním staveniště , pokud bude smlouva uzavřena po tomto datu neprodleně po uzavření smlouvy a předání staveniště.
Dokončení plnění : 

nejpozději do 6 týdnů po předání staveniště
Místo plnění: 
Přírodovědecká fakulta UK Praha 2, Botanická zahrada, Na Slupi 16,  Praha 2, PSČ: 128 43 
VI. Cena díla

6.1 Dojednaná cena je nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla dle čl. 4.1. a 4.2 této smlouvy. Cena za provedení díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, strojní vybavení, dopravu, administrativu, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla.

Základní cena bez DPH:




Kč

DPH 21%:





  
Kč



Cena celkem včetně DPH:



 
Kč

Jedná se o režim přenesené daňové povinnosti – dodávka stavební práce CZ-CPA 43.22.1. Povinnost odvést DPH má objednatel.

VII. Platební podmínky a sankce
Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem
a) dílo bude vyúčtováno a uhrazeno po písemném předání a převzetí předmětu díla objednatelem

b)  lhůta splatnosti daňových dokladů činí 21 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli,
c) zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
7.1 Fakturace bude zhotovitelem provedena po protokolárním předání dokončeného díla   objednateli bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem ve smyslu čl. IV. odst. 4.5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu - daňový doklad (dále též „faktura“) nejpozději do 15 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění, jinak odpovídá objednateli za škodu vzniklou jeho prodlením. Součástí faktury musí být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány, písemně odsouhlaseny pověřeným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor a podepsaný předávací protokol oběma stranami, přičemž je zhotovitel povinen vystavit zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zhotovitel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká zhotoviteli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH objednatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká objednateli).
Objednatel potvrdí soupis provedených dodávek a prací jen pro takové práce a dodávky, které byly řádně provedeny a u nichž obdržel od zhotovitele doklad prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění. 
Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s vadami a nedodělky, které však nesmí bránit bezpečnému užití díla, je objednatel oprávněn zadržet 10% z ceny díla vč. DPH v zákonné výši (dále jen „zádržné“) do úplného odstranění těchto vad a nedodělků a zhotovitel je povinen na cenu sníženou o zádržné vystavit fakturu.
Zádržné bude v tomto případě vyplaceno objednatelem zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků na základě faktury vystaveného zhotovitelem do 15 dnů po podpisu smluvními stranami zápisu o odstranění vad a nedodělků. V ostatním platí ustanovení odst. 7.4. a 7.5. tohoto článku smlouvy analogicky. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
Splatnost faktury-daňového dokladu  je dohodou smluvních stran sjednána na 21  dnů  od doručení  faktury objednateli.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s  touto smlouvou a nebude obsahovat náležitosti ve smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění či přepracování bez zaplacení, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Po doručení nové bezchybné faktury zhotovitelem objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 14 dnů, a to  dnem doručení opravené faktury objednateli.  

Zhotovitel nese v rámci předmětu smlouvy veškeré náklady a poplatky související s plněním této smlouvy, zejména včetně daní a poplatků dle platných předpisů (vč. celních), bankovních výloh a pojištění. Zhotovitel nese též náklady související s odstraněním veškerých vad a nedodělků a odstraněním vad vzniklých v záruční době a vad vzniklých z vad. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 14 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Za zaplacení ceny Díla se považuje odeslání příslušné částky ve prospěch účtu uvedeného na faktuře. Pokud by tento účet nebyl zveřejněn správcem daně podle § 98 písm. d) zákona o DPH, je objednatel oprávněn platbu pozdržet do okamžiku zveřejnění účtu správcem.

Pokud by hrozilo, že by objednatel mohl ručit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit DPH na depozitní účet podle § 109a zákona o DPH.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v uvedeném rozsahu do termínu uvedeného v čl. V smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.  
 Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nař. vl. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.
V případě, že zhotovitel: 

a) provádí dílo v rozporu s projektem a/nebo odsouhlasenými změnami;

b) neudržuje pořádek na staveništi a na přilehlých prostorách;

c) nakládá s odpadem v rozporu se smlouvou;

d) nevede řádně stavební deník;

e) nezúčastnil se kontrolního dne nebo na něj nepřizval subdodavatele, ačkoli byl o to objednatelem požádán;

f) neposkytl sjednanou nebo oprávněně požadovanou součinnost TDI nebo autorskému dozoru;

g) poruší podmínky BOZP nebo požární ochrany;
a nezjedná nápravu neprodleně po upozornění objednatele na tento závadný stav, nejdéle však do ukončení prací ve dni, ve kterém k výzvě došlo, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každý jednotlivý případ a každý den prodlení.
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínu uvedeném v předávacím protokolu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení oproti termínu uvedenému objednatelem v předávacím protokolu (tzv. dodatečná lhůta k plnění).

 Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč  denně při prodlení s odstraněním nahlášené záruční vady  díla zjištěné v záruční době ve lhůtě 20pracovních dnů ode dne jejího písemného uplatnění podle čl. IX této smlouvy.  

7.2  Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 12.6. této smlouvy,  zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

Ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody, kterou je možno vymáhat samostatně a v plné výši. Objednatel je oprávněn vyúčtovanou smluvní pokutu započíst vůči kterékoliv faktuře vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla.

Zhotovitel je povinen zajistit prostor staveniště výstražným označením případně provést taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost návštěvníků a pracovníků Botanické zahrady. Zhotovitel zodpovídá za řádné označení včetně průběžného udržování. 

 Zhotovitel je povinen provádět stavbu tak, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení nebo poškození zahradních expozic, vegetace a infrastruktury zahrady. Pokud zhotovitel způsobí prokazatelně škodu na vegetaci a vybavení Botanické zahrady uhradí škodu v plné výši po předložení jejího vyčíslení objednatelem a pokutu 50.000,-Kč
VIII. Nabytí vlastnického práva
Vlastnictví k  dílu přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu oběma stranami.
IX. Záruční lhůta
Zhotovitel poskytuje záruku na funkčnost a účinnost předmětu díla 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu oběma stranami. Záruční lhůta na přístroje a zařízení dodávané subdodavateli se řídí podle podmínek výrobců. Minimální doba záruky na přístroje a zařízení je  24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na případné vady způsobené nepovolanými osobami ani na vady způsobené nevhodným zacházením s přístroji, dále na živelné pohromy.

Termíny pro odstranění záručních vad: do 15 pracovních dnů od data jejich písemného uplatnění u zhotovitele. Objednatel je oprávněn stanovit lhůtu delší.
Pokud zhotovitel řádně nahlášenou záruční vadu neodstraní ani v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě v délce nejméně 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele.

X. Stavební deník

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník dle z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a souvisejících právních předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat stanovisko. 

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce v den, kdy byly prováděny práce nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí býti vynechávána volná místa.

Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy zaměstnanec technického dozoru objednatele a orgány státního stavebního dohledu, případně jiné pověřené osoby.  

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.   

XI. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností třetí osobě u společností: …………………………………………..Kopie pojistné smlouvy tvoří Přílohu   2a nedílnou součást této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy. Škody včetně ušlého zisku, které nejsou pokryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele.
Zhotovitel je povinen na požádání objednatele doložit, že pojistná smlouva je stále účinná. Pokud pojistná smlouva nebude účinná nebo pokud zhotovitel na výzvu objednatele nedoloží, že smlouva je účinná, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

XII. Staveniště

Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy ve lhůtě  uvedené v čl.V. Objednatel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději k termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami pořízen zápis, ve kterém budou dohodnuty konkrétní podmínky pro skladování materiálu, manipulace s odpadem, přístupy na staveniště  a pro provádění díla. Zápis zajišťuje zhotovitel. 
Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel dle vlastní potřeby, jeho cena je součástí ceny za dílo. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a provádí protiprachová opatření dle pokynů objednatele. Zhotovitel provádí průběžně důsledný úklid v prostorách kde k činnosti dochází nebo jsou činností dodavatele dotčeny. Objednatel při předání staveniště určí napojovací bod na elektrickou energii. 
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, včetně školení a dodržování protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, které platí v objektu objednatele a prostorech dotčených stavbou. Školení pracovníků zhotovitele provede objednatel před zahájením stavby.
Pracovníci zhotovitele budou viditelně označeni visačkou, či  obchodní firmou  (názvem) zhotovitele na pracovním oděvu.

Předání a převzetí dokončeného díla organizuje zhotovitel včetně zajištění protokolu. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli všechny doklady, atesty, certifikace, osvědčení o jakosti, prohlášení o shodě, revize a zprávy k provedenému dílu, návody k montáži, demontáži, údržbě a k použití, doklady o likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla, 1x originál a 1x kopii stavebního deníku, záruční listy a návody k užívání, vše v českém jazyce a další doklady potřebné dle právních a technických předpisů platných na území České republiky. Nejpozději při předání a převzetí provede zhotovitel protokolární zaškolení pracovníků objednatele na obsluhu zařízení.

Nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené stavby smluvními stranami ve smyslu čl. IV. odst. 4.5. této smlouvy je povinen  zhotovitel vyklidit staveniště. 

Veškeré změny a vícepráce vyvolané objednatelem nebo uplatňované zhotovitelem musí být specifikovány a zdůvodněny ve stavebním deníku.  Vícepráce mající dopad na výši ceny díla je oprávněn zhotovitel provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez uzavření dodatku k této smlouvě nemá zhotovitel nárok na fakturaci víceprací. 
K prohlídce zakrývaných prací vyzve zhotovitel technický dozor objednatele vždy nejméně dva pracovní dny předem. 
Objednatel nenese odpovědnost za škody, které vzniknou zhotoviteli v průběhu provádění díla krádeží nebo poškozením.
XIII. Ukončení smlouvy
Tato smlouva může být zrušena:

a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;

b) písemným jednostranným úkonem (odstoupením) objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele nebo z důvodů uvedených v obchodním zákoníku. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

Objednatel je kromě výpovědi bez uvedení důvodu, oprávněn jednostranně vypovědět smlouvu s účinkem k datu uvedenému v písemné výpovědi v případě, že zhotovitel je opakovaně v prodlení s předložením řádných a kompletních daňových dokladů nebo podkladů potřebných pro řádný výpočet a odvedení daně z přidané hodnoty podle přísl. zákona. 

Za podstatné porušení se dle této smlouvy vždy považuje:

a) Prodlení zhotovitele s plynulým řádným prováděním díla, přestože byl na  porušení závazku provádět dílo řádně a plynule písemně objednatelem upozorněn.

b) Opakované prodlení objednatele s placením platby dle této smlouvy o více než 15 dnů, ačkoliv byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy písemně upozorněn.

Dojde-li ke skončení smlouvy před dokončením díla z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení částky odpovídající smluvní ceně za dílo uvedené v této smlouvě, snížené o náklady, které nebyly z důvodu skončení smlouvy vynaloženy. Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit fakturu v objednatelem odsouhlasené výši ceny za rozpracované dílo, doloženou protokolem o převzetí rozpracovaného díla potvrzeného objednatelem. Zhotovitel nese veškeré škody vzniklé porušením této povinnosti.

Dojde-li ke skončení smlouvy před dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na zaplacení částky odpovídající hospodářskému přínosu rozpracovaného díla pro objednatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit je bez zbytečného odkladu novými ustanoveními pro dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn svá práva a závazky z této smlouvy postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními obecně závaznými předpisy českého právního řádu.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů.
Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro objednatele a zhotovitele. 

Součástí této smlouvy je příloha 1 položkový rozpočet a příloha 2 Pojistná smlouva zhotovitele pro případ odpovědnosti za škody. 
V Praze  dne:





V Praze, dne:

………………………………..


……………………………………

Zhotovitel:





Objednatel:


prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
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