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	Stavební úpravy laboratoří Viničná 7, Praha 2


dále též „Smluvní strany“

uzavírají tuto smlouvu o dílo 

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
obecná ustanovení

Článek 1: Priorita dokumentů

Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) Smlouva,
b) projektová dokumentace 
c) nabídka zhotovitele.
Článek 2: Právo a jazyk

1) Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky. 

2) Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český jazyk.
Článek 3: Komunikace a doručování

1) Kdekoliv smluvní podmínky předpokládají schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, vyjádření, oznámení a žádosti, budou tato sdělení:

a) písemná a předávána osobně (proti potvrzení) nebo poslána doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), pokud není výslovně uvedeno, že lze doručovat prostřednictvím elektronické pošty,

b) doručena, zaslána nebo přenesena na adresu příjemce uvedenou ve smlouvě o dílo, pokud příjemce písemně oznámí změnu adresy, budou sdělení od obdržení této změny doručována podle tohoto oznámení.
2) Pro komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník. 

3) Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez rozumného důvodu zadržována nebo zpožďována.

Článek 4: Veřejnoprávní povinnosti
1) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude objednatelem zveřejněna postupem podle zákona o veřejných zakázkách. 
2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit ke kontrole podle § 13 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
3) Předložit objednateli nejpozději do 28. února vždy následujícího kalendářního roku seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z části ceny veřejné zakázky uhrazené v jednom kalendářním roce; mají-li tito subdodavatelé formu akciové společnosti, musí být přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů
účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení udržovacích prací a rekonstrukce vnitřních prostor objektu stávajících laboratoří – zvířetníku, za účelem zajistit podmínky v jednotlivých chovech odpovídající současným požadavkům obecně závazných právních předpisů a ČSN a zajistit tak certifikaci chovů. Současně je cílem umožnit zaměnitelnost jednotlivých místností pro různé chovy bez zásahu do technického vybavení. 
Předmět plnění

1) Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést dílo v obsahu, rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a Zadávací dokumentací z výběrového řízení s názvem:  Stavební úpravy laboratoří, Viničná 7/1594, Praha 2, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“). Dílem se rozumí:

a) provedení stavby v jednopodlažním objektu na pozemku 1590/2 v k.ú.Nové Město přilehlém k objektu Viničná 7, 1594 v rozsahu a souladu s projektem pro provedení stavby z 28.2.2014 
b) zhotovením dokumentace skutečného provedení
c) poskytnutí záruky za jakost díla 
2) Dílo je specifikováno:

a) smlouvou o dílo
b) zadávací dokumentací a v jejím rámci zejména projektem pro provedení stavby, vypracovaným CEDE studio, s.r.o.Senovážná 996/6, 110 00 Praha, který obsahuje: Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu, Architektonicko stavební část, Konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení,  Zdravotechniku, Vzduchotechniku, Vytápění, Chlazení,  Elektrosilnoproud a Slaboproud, Rozvody plynu a oceněný Výkaz výměr.  
3) Objednatel a zhotovitel parafují při podpisu smlouvy dvě pare projektové dokumentace. V oceněném výkazu výměr bude parafována každá jednotlivá stránka. Každá smluvní strana si ponechá jednu parafovanou verzi. V případě sporů o rozsahu díla se bude vycházet z těchto verzí projektové dokumentace.

4) Předmětem dodávky nejsou slaboproudé rozvody a koncové prvky systému EPS, data, telefon, EZS, přístupový systém a kamerový systém. Tyto objekty jsou součástí dokumentace pro informaci zhotovitele a pro účely koordinace s přímými dodavateli objednatele.
Doba a místo plnění

Článek 1: Základní doby plnění

4) Dílo s výjimkou zkoušek, které nelze z klimatických důvodů provést před předáním díla, bude splněno do 8 týdnů od předání staveniště. Staveniště bude předáno do pěti pracovních dnů po podepsání smlouvy o dílo smluvními stranami. 
5) Součástí smlouvy je HMG jako příloha č.2, 
6) Objednatel se zavazuje zhotoviteli zpřístupnit místo plnění i mimo běžnou pracovní dobu. 
Článek 2: Místo plnění

Místem plnění je  jednopodlažní objekt na parcele č.1590/2 v k.ú.Nové Město, který je součástí objektu Viničná 7/1594.
POVINNOSTI OBJEDNATELE

1) Objednatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla dle smluvně dohodnutého harmonogramu a platebních podmínek.

2) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při podpisu smlouvy: Dokumentaci pro provedení stavby  z 28.2.2014 v tištěné podobě 1x  a v elektronické formě 1x včetně soupisu prací, dodávek a služeb;
3) Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

4) Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1) Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, v souladu:

a) se smlouvou o dílo; 

b) projektovou dokumentací;
c) technickými podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, a pokud nejsou uvedeny v projektové dokumentaci tak s technickými podmínkami uvedenými v ČSN;

d) se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, které pokud mu byly předány objednatelem;

e) obecně závaznými právními předpisy.

2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu se smlouvou o dílo.
3) Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost dodavateli vybraného objednatelem na dodávku slaboproudých instalací. 
4) Po celou dobu stavby zajistit a provádět protiprašná opatření

Subdodavatelé

7) Subdodavatelem může být pouze osoba uvedená v příloze č. 1 anebo osoba předem písemně schválená objednatelem. 
8) Zhotovitel prokáže objednateli na jeho žádost do 10 dnů od vznesení žádosti, že jiná osoba je řádně smluvně zavázána ke spolupráci na plnění příslušné části předmětu díla tak, aby bylo řádně prováděno.
9) Provádí li zhotovitel Dílo prostřednictvím subdodavatelů, byť schválených objednatelem, zůstává zachována odpovědnost zhotovitele, jako by Dílo zhotovoval sám.
PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA
Článek 1: Zhotovení stavby 

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých stávajících instalací, které po dobu realizace stavby musí zůstat funkční, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku),

d) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby si zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady,
e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

f) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
g) zaškolení obsluhy pro jednotlivá zařízení
h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),

i) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících  z požadavků objednatele  uplatněných v průběhu stavby zápisem do SD nebo při kontrolních dnech  

k) koordinační a kompletační činnost celé stavby,

l) provádění denního i mimořádného úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění prostor znečištěných stavební činností zhotovitele či škod na nich,

m) veškeré stavební práce a související činnosti vedoucí k naplnění účelu smlouvy. 

Článek 2: Vzorkování

1) Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit materiálové provedení, design a úpravu povrchů a detailů. Zhotovitel předloží objednateli vzorky podlahových krytin, obkladů stěn a dalších materiálů a výrobků různých dekorů, odstínů a úprav povrchů v nabídnuté cenové úrovni a v požadované kvalitě, které si objednatel vyhradí ke schválení. Objednatel sdělí své stanovisko k předloženým vzorkům do 3 pracovních dnů od předložení vzorků.
2) Zhotovitel je odpovědný za včasné vyzvání objednatele ke vzorkování a to v termínech, které zhotoviteli umožní provedení stavby v souladu s harmonogramem a termínem dokončení dle části IV , článku I této SOD.

3) Pokud vzorky nebudou odpovídat cenám uvedeným v nabídce zhotovitele, je objednatel oprávněn v rámci nabídnuté cenové úrovni požadovat dodání jiných vzorků, a to do 7 pracovních dnů od sdělení stanoviska objednatele zhotoviteli.

Článek 3: Dokumentace skutečného provedení stavby

1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

a)
do projektové dokumentace parafované při podpisu smlouvy zakreslí zhotovitel  zřetelně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) 
ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

c) 
každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen razítkem DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, jménem zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

d)
u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci ověřené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

2) Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě, byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.
CENA DÍLA
1) V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a na základě jednacího řízení s uveřejněním se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

Cena bez DPH 




>>>doplní uchazeč<<<<<………….Kč

DPH 21%





>>>doplní uchazeč<<<<<………….Kč

Celková cena vč.DPH



>>>doplní uchazeč<<<<<………….Kč

2) Uvedená cena je pevná a konečná. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.
3) Zhotovitel prohlašuje, že tato cena zahrnuje veškeré činnosti, práce a plnění potřebná k dosažení účelu smlouvy v obsahu, rozsahu a za podmínek stanovených Zadávací dokumentací a touto smlouvou. 

4) Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

5) Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady zejména na:

a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

c) opatření k ochraně životního prostředí,

d) náklady na sjednaná pojištění,

f) koordinační a kompletační činnost, 

g) odvoz a uložení odpadu, 

h)zabezpečení stavby a staveniště,

i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,

j) pravidelný a mimořádný úklid staveniště a okolí,

k) poskytnutí záruky.
6) Cena díla obsahuje i náklady související s plněním platebních podmínek.

7) Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů a provozních souborů slouží ke vzorkování a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

8) Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části X. Změna ceny, případně za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
ZMĚNA CENY
1) Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

a) víceprací,

b) méněprací, 

c) z důvodu, pokud na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla o více než 30 dnů,

d) při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce),

e) při kontrole projektové dokumentace zjistí zhotovitel vady nebo její nevhodnost či neúplnost (dále jen „vady projektové dokumentace“), které mají vliv na cenu díla.

2) Změna ceny díla z důvodu víceprací :

a) zhotovitel provede ocenění soupisu prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

b) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám ve sborníku RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s. a to podle určení objednatelem,

c) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele,

d) v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,

f) při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění.

3) Změna ceny díla z důvodu méněprací:

a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem, 

b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů, 

c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech. 

4) Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla o více než 30 dnů z důvodu na straně objednatele:

a) změna ceny se týká pouze prací, neprovedených v původních termínech dle harmonogramu,

b) zhotovitel může uplatnit nárok na změnu ceny z důvodů nevyužití kapacit pracovníků, strojů a subdodavatelů a z důvodů vývoje cen ve stavebnictví,

c) změna ceny může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data podpisu smlouvy o dílo do data jejich provádění,

d) jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.

5) Změna ceny díla z důvodu nových skutečností, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce):

a) pokud se vyskytly nové skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb,

b) tento odsouhlasený soupis ocení podle odstavce 2 a 3 této části. 

6) Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele vady, které zhotovitel nemohl zjistit ani s vynaložením odborné péče v rámci zadávacího řízení tak, aby tyto vady mohly být odstraněny postupem podle § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, a mají vliv na cenu díla, pak zhotovitel zpracuje písemný soupis těchto skutečností formou soupisu prací, dodávek a služeb. Tento objednatelem odsouhlasený soupis zhotovitel ocení způsobem sjednaným pro ocenění podle odstavce 2 a 3 této části.

7) V případě zjištění vad projektové dokumentace v průběhu realizace prací nebo po jejich ukončení, je objednatel povinen hradit tímto vzniklé vícepráce, pouze pokud vícepracím nemohlo být  předejito ze strany zhotovitele ani s vynaložením odborné péče. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 1: Zálohy

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
Článek 2: Nárok na úhradu ceny Díla

Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu Díla po částech, které odpovídají hodnotě prací provedených v jednotlivých kalendářních měsících. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu části ceny Díla poté, kdy budou příslušné stavební práce řádně dokončeny a zároveň bude vystavena faktura v souladu s touto smlouvou, jejíž přílohu bude tvořit přehled skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.
Článek 3: Postup fakturace

1) Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2) Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu s nabídkou zhotovitele. U dodávek technologických zařízení vzniká zhotoviteli právo fakturace po nainstalování zařízení. U víceprací vzniká zhotoviteli právo fakturovat až po uzavření dodatku ke smlouvě. 

3) Objednatel je povinen se k tomuto soupisu písemně vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 

4) Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 

5) Faktura musí dále obsahovat náležitosti podle zákona o DPH a musí být na ní uvedeno, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost. Přílohou faktury musí být kopie oběma stranami podepsaného odsouhlaseného soupisu provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6) Částku vyfakturovanou daňovým dokladem vystaveným v rozporu s touto smlouvou nebo s příslušnými právními předpisy objednatel není povinen uhradit.
7) Objednatel má ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel, právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují ustanovení této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

8) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXVII. Řešení sporů.

9) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečná faktura bude vystavena včetně zádržného s uvedením způsobu splatnosti zádržného podle smlouvy.
10) Za zaplacení ceny Díla se považuje odeslání příslušné částky ve prospěch účtu uvedeného na faktuře. Pokud by tento účet nebyl zveřejněn správcem daně podle § 98 písm. d) zákona o DPH, je objednatel oprávněn platbu pozdržet do okamžiku zveřejnění účtu správcem.

11) Pokud by hrozilo, že by objednatel mohl ručit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit DPH na depozitní účet podle § 109a zákona o DPH.
Článek 4: Zádržné

1) Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 a 3 této části až do dosažení 90 % celkové ceny Díla bez DPH a DPH v platné výši.

2) Částka rovnající se 10% z  ceny Díla sloužící jako zádržné.

Článek 5: Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí Díla a po vydání kolaudačního souhlasu. Pokud objednatel převezme Dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Lhůty splatnosti

1) Lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury mající veškeré náležitosti objednateli. 
2) Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána ve prospěch účtu uvedeného na faktuře.

3) Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

4) Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Do doby zaplacení je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle.

5) Za dlužnou částku ve smyslu předchozího odstavce není považována částka, která je mezi smluvními stranami sporná. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze na něm oprávněně požadovat k tomu, aby byla mezi smluvními stranami sporná částka vyřešena, nevzniká zhotoviteli nárok na úroky z prodlení a ani na přerušení prací. Objednatel je zejména povinen neprodleně po obdržení faktury oznámit zhotoviteli, že příslušnou částku považuje za spornou a rovněž i důvod a, pokud to bude možné, stanovit i postup pro vyřešení sporné částky.

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
1) K dílu nabývá vlastnické právo objednatel.

2) Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 5 mil. Kč se spoluúčastí nejvýše 20 tis. Kč. Přílohou č. 3 této smlouvy je kopie pojistné smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti. 

2) Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu závazkového vztahu založeného touto smlouvou. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah svého pojištění. Porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

STAVENIŠTĚ

Článek 1: Předání a převzetí staveniště

1) Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu uvedeném v části IV. Doba a místo plnění. Protokol zajišťuje zhotovitel. V protokolu bude specifikováno:
a) přístupové cesty na staveniště a prostory, kde se může zhotovitel pohybovat
b) dočasné uložení materiálu a odpadu

c) napojovací body na energie

d) využívání sociálního zařízení  

2) Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

Článek 2: Užívání staveniště

1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Při užívání staveniště a dotčených prostor je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
2) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 

3) Zhotovitel zajistí dle vlastního uvážení střežení staveniště Zhotovitel je povinen při střežení staveniště plnit pokyny objednatele v oblasti požární ochrany a při řešení případných havárií.

4) Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.

5) Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště předat na vrátnici kontaktní údaje na odpovědné osoby zhotovitele pro případ havárií a jiných událostí, které budou vyžadovat řešení v prostoru staveniště. 
Článek 3: Vyklizení staveniště

1) Lhůta pro odstranění uložených materiálů v prostoru dvora  - úplné vyklizení je nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

3) Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

Článek 1: Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací seznámil důkladně a že případné změny cen, výrobků pro stavbu a termínu pro dokončení díla budou jen v případě, že takové změně nemohlo být zabráněno ani s vynaložením odborné péče.
Článek 2: Zahájení stavebních prací

1) Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 

2) Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 7 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Článek 3: Pokyny objednatele

1) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen dodržet pokyny objednatele týkající se požární ochrany a zajištění ostrahy.
2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 

Článek 4: Kontrola provádění prací

1) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku, telefonicky nebo mailem). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně  1 pracovní den před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo budou znepřístupněny.

3) Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Zhotovitel je povinen v takovém případě zajistit  fotodokumentaci zakrývané části. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Článek 5: Nakládání s odpady
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění.

Článek 6: Kvalifikace pracovníků zhotovitele

1) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 

2) Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Článek 7: Použité materiály a výrobky

1) Veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

2) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

3) Veškeré materiály, výrobky budou nové, dosud nepoužité.
4) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály nebo výrobky, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

5) Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke splnění díla.
6) Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit technologický postup provádění vybraných prací a technické listy výrobků a materiálů nejpozději před zahájením prací s daným výrobkem. Pokud zhotovitel tak neučiní, může objednatel zastavit práce s daným materiálem. Zhotoviteli tak nevzniká nárok na prodloužení lhůty stavby. 
Článek 8: Stavební deník

1) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.

2) Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).

3) Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 2 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4) Nevyjádření se objednatele k zápisu ve stavebním deníku však neznamená souhlas se změnou rozsahu díla, jeho cenou nebo změnou termínů pro plnění díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele mailem nebo faxem o zápisu do stavebního deníku týkajícího se změny rozsahu díla, jeho ceny nebo termínů pro plnění díla.

5) Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

Článek 9: Bezpečnost práce
1) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi. 
2) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
3) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Článek 1: Dokončení díla

1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve sjednaném  termínu. 

2) Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 3 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 3 dny předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 
3) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

4) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své subdodavatele.

Článek 2: Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

1) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:

a) Dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou autorizovaných vyhotoveních 

b) Kopie záručních listů, návody v českém jazyku, certifikáty, atd. k dodaným technologickým zařízením, stojům a zařízením (protipožární dveře, požární ucpávky, apod.) a na údržbu dodaných povrchových materiálů

c) Stavební deník – originál

d) Doklad o tlakové zkoušce těsnosti vodovodu, kanalizace, topení, o topné zkoušce
e) Protokol o zaregulování VZT a dodržení parametrů dle projektu a uvedení do provozu
f) Protokol o zkoušce chlazení a uvedení do provozu, tlaková zkouška rozvodů

g) protokoly o zaškolení pracovníků objednatele pro jednotlivé technologické celky 
h) Protokol o měření hluku z provozu technologických prvků

i) protokol ze závěrečného komplexního vyzkoušení a dosažení předepsaných parametrů
j) Revizi silnoproudu

k) Doklad o uložení odpadu na skládce

l) Prohlášení o shodě podle příslušných právních obecně závazných předpisů, zejména podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a č. 163/2002 Sb.

2) Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Článek 3: Protokol o předání a převzetí díla

1) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 

2) Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

e) délka záručních lhůt,

f) seznam předaných dokladů,

g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

3) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

4) V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

5) V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i subdodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.

Článek 4: Vady a nedodělky

1) Vadami se rozumí odchylky v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanoveným v části VI. Povinnosti zhotovitele.

2) Nedodělky se rozumí nedokončené nebo neprovedené práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu stanovenému v části VI. Povinnosti zhotovitele.

3) Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků. Objednatel je však oprávněn převzít i dílo nebo jeho část, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla nebo jeho části. Při převzetí části se postupuje obdobně podle článku 2 této části. 

4) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. V případě zkoušek, např. topná zkouška, které nelze z klimatických důvodů provést před předáním díla, bude v předávacím protokolu sjednán termín a způsob provedení těchto zkoušek.

5) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. 

6) Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

Článek 1: Odpovědnost za vady díla

1) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek jakož i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti (záruka za jakost). Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za vady, i když vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil objednatel, nebo jen selháním dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si zvolil objednatel.
2) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

3) Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby, případů havárie a v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady. Pokud k nedovolenému zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

4) Další výluky ze záruky za jakost, než jaké jsou uvedeny v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, nejsou přípustné s výjimkou výluk stanovených přímo výrobci.

5) Havárií se rozumí stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

Článek 2: Délka záruční lhůty

1) Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce 60 měsíců.

2) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

3) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.

Článek 3: Způsob uplatnění reklamace

1) Objednatel je povinen vady díla nebo jeho částí písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nejpozději při předání díla budou zhotovitelem objednateli předány kontaktní údaje a kontaktní osoby pro řádné uplatňování reklamací. Zhotovitel je povinen po celou dobu záruky tyto kontakty udržovat a v případě jejich změny změnu oznámit objednateli.

2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

3) Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak (podle vlastního uvážení) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel, apod.) nebo přiměřenou slevu z ceny díla. 

4) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek 4: Nástup na odstranění reklamovaných vad 

1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

2) Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

3) Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po uplatnění reklamace objednatelem. 

4) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části XXI. Řešení sporů.

5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 30 dnů u běžných vad a do 7 dnů u havárií počítáno od uplatnění reklamace objednatelem nebo v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek 5: Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

1) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

2) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady.  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění havárie, platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

3) V případě nedodržení termínu pro odstranění vady nebo havárie je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek 6: Dokumentace odstranění reklamované vady

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
ZMĚNA SMLOUVY

1) Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.

2) Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za objednatele a zhotovitele. 

3) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.

4) Zápisy ve stavebním deníku týkající se změn díla, termínů nebo ceny se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro jednání o dodatku ke smlouvě.
PŘEVOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

1) Smluvní strana je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
2) Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.
SMLUVNÍ POKUTY

Článek 1: Úrok z prodlení s úhradou peněžitého plnění

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

Článek 2: Smluvní pokuty za neplnění povinností při provádění díla

10) V případě provádění činností, při kterých vznikají emise, v rozporu s ustanovením části IV článku 1 odst. 5, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

11) V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, požární ochrany, pro nakládání s odpady, nebo pro úklid staveniště a přilehlých prostor, ačkoli mu toto porušení bylo objednatelem vytknuto zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
12) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny díla se při prodlení delším než 10 dnů zvyšuje na 0,15% z ceny díla za každý den prodlení. 
Článek 3: Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků ze zápisu o předání a převzetí

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Článek 4: Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Článek 5: Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě

1) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

2) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

3) Pokud nebude možné reklamaci uplatnit stanoveným způsobem, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každý den, kdy nebylo možno reklamaci uplatnit stanoveným způsobem.

4) Běh smluvní pokuty se staví nastoupením třetí osoby k odstranění vady nebo havárie.

Článek 6: Způsob vyúčtování smluvních pokut

1) Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

2) Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Článek 7: Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

Článek 8: Obecná ustanovení

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle těchto smluvních podmínek není:

a) dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 

b) dotčena povinnost povinné strany povinnost, s níž je v prodlení, splnit.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Článek 1: Základní ustanovení

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání podle části XXI. Řešení sporů.

Článek 2: Důvody odstoupení od smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

c) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

d) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

e) pokud zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,

f) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 7 dnů, nebo
g) stanoví-li tak tato smlouva.
2) Od smlouvy lze odstoupit i v případě, stanoví-li tak zákon nebo v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě. Za důvod odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

Článek 3: Způsob odstoupení od smlouvy

1) Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

2) V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3) Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

Článek 4: Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) zhotovitel vyzve objednatele nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy k převzetí stavby;

b) zhotovitel zahájí neprodleně ukončovací práce, aby na majetku objednatele a třetích osob nevznikla škoda;

c) objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran;

d) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby;

e) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště;

f) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby;

g) smluvní strany provedou vyčíslení finančního vypořádání. Finanční vypořádání zohlední i případné neposkytnutí záruky za jakost;

h) objednatel uhradí finanční vypořádání.

Článek 5: Finanční vypořádání

1) V případě odstoupení zhotovitelem od smlouvy bude finanční vypořádání stanoveno následovně:

a) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací a dodávek a nezabudovaných výrobků dodaných na staveniště a určených pro zabudování do stavby oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla (dále jen „soupis prací“);

b) při oceňování prací a dodávek zohlední zhotovitel neposkytnutí záruky za jakost či její omezení;

c) zhotovitel oceněný soupis prací předá objednateli k odsouhlasení;

d) objednatel se vyjádří písemně k soupisu prací nejpozději do 7 dnů; 

e) připomínky objednatele budou vypořádány na společném jednání do 2 pracovních dnů od předání písemných připomínek, nedojde-li na jednání k dohodě, smluvní strany sjednají další termín jednání.

2) V případě odstoupení od smlouvy objednatelem pro porušení smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen vypracovat soupis prací podle předchozího odstavce, objednatel současně stanoví prostřednictvím soudního znalce, jaký hospodářský přínos má plnění poskytnuté zhotovitelem pro objednatele. Finanční vypořádání v takovém případě bude podle rozhodnutí objednatele stanoveno ve výši soupisu prací, nebo ve výši hospodářského přínosu stanoveného soudním znalcem. Finanční vypořádání bude vyplaceno do 15 dnů po stanovení jeho výše.
3) Objednatel není povinen uhradit finanční vypořádání do vyklizení a předání staveniště a předání stavby a odstranění vad zjištěných při předání staveniště a/nebo stavby.

4) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.
ŘEŠENÍ SPORŮ

1) Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

2) Nebude-li možné spor vyřešit na úrovni kontaktních osob, bude spor eskalován na v případě objednatele úroveň vrchního ředitele a v případě zhotovitele na úroveň statutárního zástupce. 

přílohy ke smlouvě

1) Seznam subdodavatelů (část VII )
2) Harmonogram prací
3) Pojistná smlouva nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti (část XIII)  

V Praze dne …………
objednatel:
zhotovitel:
1

