S M L O U V A   O  D Í L O

č. dle zhotovitele 

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

„UK-PřF – Stavební úpravy laboratoří ve 2.NP, Albertov 6, Praha 2, pro instalaci spektrometrů“
 (dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:
>>vyplní uchazeč<<………………

IČ: 
DIČ: 

zapsaná v obchodním rejstříku u

zastoupená: 


Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Tel./fax:

e-mail: 


(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

2. Objednatel:
Univerzita Karlova v Praze

se sídlem Praha 1, Ovocný trh 3-5, 116 36

součást Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
zastoupená: prof. RNDr. Bohuslavem Gašem, CSc., děkanem Přírodovědecké fakulty

bankovní spojení: KB Praha, č.ú.: 38533021/0100

tel: +420 221 951 111

(dále jen „objednatel“)

Preambule

Objednatel je vyzyvatelem veřejné zakázky malého rozsahu: 
„UK-PřF – Stavební úpravy laboratoří ve 2.NP, Albertov 6, Praha 2 pro instalaci spektrometrů“.
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězem veřejné zakázky malého rozsahu zadané ve smyslu § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

II. Zmocněné osoby
Objednatel zmocňuje k jednání
ve věcech technických Libora Vrkoče - vedoucí OSBI a ve věcech technických 
a k výkonu TDI :Ing. Ludvík Šafránek - investiční technik
Zhotovitel zmocňuje k jednání ve věcech technických jednat: 
>>vyplní uchazeč<<
III. Podklady pro uzavření smlouvy
Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je:
a) projektová dokumentace, Zásady organizace výstavby (ZOV) a výkaz výměr zpracovaný firmou CEDE Studio s.r.o., SENOVÁŽNÁ 996/6, 110 00 Praha 1  z data 5.3.2014  (dále jen „PD“)  

 b) nabídka zhotovitele ze dne …….
 V případě rozporů má přednost PD.
IV. Předmět smlouvy a plnění
Účelem této smlouvy je zřízení laboratoře ve 2. NP sídla objednatele pro umístění 3 spektrometrů o celkové hmotnosti 3180kg. Všechny spektrometry hodlá objednatel pořídit z operačních programů (OP PK a OP AVPI) s termínem ukončení programu do 30.11.2015. V případě prodlení s realizací díla nebo v případě vadného plnění díla může být ohroženo pořízení spektrometrů a/nebo jejich správný provoz. Plánovaná cena za všechny tři spektrometry je cca 35 mil. Kč bez DPH.

Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést dílo v obsahu, rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a Zadávací dokumentací z výběrového řízení s názvem:  „UK-PřF – Stavební úpravy laboratoří ve 2.NP, Albertov 6, Praha 2, pro instalaci spektrometrů“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“). Dílem se rozumí:

a) Stavební úpravy stávajících laboratoří č.m. 104, 105, 105A, 105B, 106D, 106E a 106C, pro instalaci tří nových spektrometrů, v rozsahu a souladu s PD.
b) Zajištění všech potřebných povolení a zaplacení všech poplatků pro zábor veřejného prostranství v ul.Votočkova pro umístění kontejneru po dobu stavby dle ZOV. Provedení protiprašných opatření po dobu stavby a provádění čistého úklidu na chodbě 2.NP při provádění instalací VZT, klimatizace a elektro.

c) Provedení ochranných opatření v knihovně v 1.NP m.č.P20, P20C, P20D pod místnostmi, ve kterých  budou prováděny stavební úpravy. Opatření bude sestávat z montáže ochranného lešení v uvedených místnostech, provedení plošiny z OSB desek pod stropem a zakrytí ochrannou fólií. Tato opatření budou provedena vždy tak, aby předcházela pracím při statickém zesílení podlahy v 2.NP. Provoz knihovny bude probíhat také v průběhu stavebních úprav v 2.NP.
d) Provádět a udržovat protiprašná opatření v chodbě v 2.NP při realizaci rozvodů VZT, klimatizace a rozvodů elektro.

e) Zhotovení dokumentace skutečného provedení.
f) Poskytnutí záruky za jakost díla.
Součástí předmětu plnění nejsou slaboproudé rozvody a koncové prvky (telefon, data a EPS).Tyto si zajišťuje objednatel samostatně. Zhotovitel je povinen provádět koordinaci svých prací a prací přímých dodavatelů objednatele. Kontakty na tyto firmy předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Slaboproudé rozvody jsou uvedeny v dokumentaci informativně pro účely koordinace zhotovitele s přímými dodavateli objednatele.
Objednatel a zhotovitel parafují při podpisu smlouvy dvě pare projektové dokumentace. V oceněném výkazu výměr bude parafována každá jednotlivá stránka. Každá smluvní strana si ponechá jednu parafovanou verzi. V případě sporů o rozsahu díla se bude vycházet z těchto verzí projektové dokumentace. Při podpisu smlouvy předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci a ceduli STAVBA POVOLENA.
Zhotovitel je povinen nejpozději při umístění kontejneru v ul.Votočkova umístit na viditelném místě poblíž kontejneru cedulku STAVBA POVOLENA a informační tabuli o stavbě.
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých oprávnění potřebných a předepsaných k řádnému provedení díla dle podmínek této smlouvy. Dílo musí být zhotovitelem provedeno v souladu s touto smlouvou, bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, z nových materiálů podle obvyklých technologických a pracovních postupů.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení příslušných ČSN  a platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle platných obecně závazných právních předpisů a norem. Do díla nebude zabudován žádný výrobek, který nebyl schválen státní zkušebnou, nebo nemá prohlášení o shodě.


Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné vícepráce je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem a je možné je použít či je provést jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Vícepráce mající vliv na výši ceny lze provést až po uzavření dodatku k této smlouvě.
Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla v plné výši a za podmínek stanovených v této smlouvě až po jeho úplném dokončení a předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků objednateli. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán Protokol o předání a převzetí díla (dále též „předávací protokol“). Objednatel je povinen převzít pouze bezvadné dílo provedené a dokončené zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které nebrání bezpečnému užití díla, bude v předávacím protokole uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a termín pro jejich odstranění a uplatní se zádržné podle bodu. 7.5 této smlouvy.
Požadavek na připravenost stavby ze strany objednatele: 

- 
zajistit přístup do místností dotčených stavbou a dotčených zřízením ochranných opatření
-  vyklizení všech dotčených místností vybavením a nábytkem nejpozději do termínu předání staveniště 
-
spolupracovat se zhotovitelem při realizaci a řešení problémů vzniklých v průběhu stavby.  
-  předat zhotoviteli všechny doklady z projednání stavby a stavební povolení v právní moci.

V. Doba a místo plnění

Zahájení doby plnění: 
zhotovitel neprodleně po podpisu smlouvy požádá o povolení k záboru pro výstavbu lešení. Staveniště bude předáno do 2 pracovních dnů po získání pravomocného povolení pro zábor a na výzvu zhotovitele.. Za účelem zahájení přípravných prací budou do 1 týdne od podpisu smlouvy zpřístupněny místnosti v 1.NP pro provedení ochranných opatření v knihovně jako příprava před vlastní stavební činností. .  
Doba plnění: 

            nejpozději do 13 týdnů po předání staveniště
Místo plnění: 
Přírodovědecká fakulta UK Praha, Albertov 6, Praha 2, PSČ: 128 43 
5.1 Součástí smlouvy je jako příloha č. 1 harmonogram s vyznačením termínů uzlových bodů, jejichž nesplnění podléhá sankcím dle čl VII.  této smlouvy a příloha č.2 pojistná smlouva zhotovitele odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností. Příloha č.3 – formulář pro svářecké práce.
5.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu během stavebních prací bude probíhat běžný provoz a že objednatel vzhledem k povaze jím prováděných činností nemůže svůj provoz přerušit. Zhotovitel se proto zavazuje, že hlučné a/nebo prašné stavební práce (bourací práce zdí a příček, bourání konstrukce podlahy, sekání drážek ve zdivu pro instalace, bourání průrazů ve zdivu pro instalace apod.) budou probíhat pouze v době od 18.00 hod do 6.00 hod v pracovních dnech. V sobotu, v neděli a v době vánočních prázdnin od 22.12.2014 do 4.1.2015 bez časového omezení. 
V době zkouškového období od 5.1.2015 do 15.2.2015 bude možné provádět hlučné práce bez omezení v pátek, sobotu a neděli. Dále v době zkouškového období bude možné provádět ve dnech pondělí – čtvrtek hlučné práce také mimo stanovenou dobu 18.00 – 6.00 hod. Přesné stanovení časových intervalů takovýchto prací mimo vymezenou dobu v zkouškovém období sdělí objednatel alespoň  dva dny předem.

Pokud se v objektu Albertov 6, Praha 2 bude během doby plnění konat  o víkendu konference, seminář nebo jiná podobná akce, musí zhotovitel po tuto dobu hlučné a/nebo prašné práce přerušit. Objednatel takovéto akce včas oznámí zhotoviteli zápisem do SD alespoň 3 dny předem. Každé takovéto přerušení zapíše zhotovitel do SD s přesným vymezením doby přerušení.  Podle rozsahu a počtu těchto omezení bude dohodnuta kompenzace prodloužením doby plnění.
5.3 Objednatel stanovuje následující lhůty pro dokončování vybraných činností, tak zvané uzlové body, které zohledňují provoz fakulty, výuku a zkouškové období a zajistí dokončení stavby v termínu. Nedodržení těchto dohodnutých termínů je pod sankcí dle čl.VII.
· Provedení ochranných opatření v knihovně v 1.NP m.č. P20, P20C a P20D do 5 dnů od předání výzvy k zahájení těchto prací nebo od předání staveniště.
· Demolice stěn a příček včetně odvozu vybouraného materiálu budou dokončeny do 10 dnů od předání staveniště včetně demontáže instalací. Demolice příčky mezi m.č. 105B-106D,  tl.150 - 210mm může probíhat pouze po  posouzení statikem a jeho zápisu do SD. Statika zajistí objednatel na své náklady.
· Demolice konstrukce podlahy pro statické zesílení nosnosti v místnostech s odstraněním všech potřebných vrstev a násypů do 3 týdnů po předání staveniště.
· Betonáž plechobetonové desky do 5 týdnů od předání staveniště.
· Dokončení nosné konstrukce všech SDK příček s jednostranným záklopem do 7 týdnů od předání staveniště.
VI. Cena díla

6.1 Dojednaná cena je nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla. Cena za provedení díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, strojní vybavení, dopravu, administrativu, režii zhotovitele a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla.

Základní cena bez DPH:

>>vyplní uchazeč<<


Kč

DPH 21%:



>>vyplní uchazeč<<

  
Kč



Cena celkem včetně DPH:

>>vyplní uchazeč<<

 
Kč

Smluvní strany konstatují, že předmět díla spadá do režimu přenesené daňové povinnosti – dodávka stavební práce CZ-CPA 43, a že povinnost odvést DPH má objednatel.

VII. Platební podmínky a sankce
Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem
a) dílo bude vyúčtováno a uhrazeno po písemném předání a převzetí předmětu díla objednatelem

b)  lhůta splatnosti daňových dokladů činí 21 dnů od data doručení daňového dokladu objednateli,
c) zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
7.1 Objednatel souhlasí s dílčí fakturací s ohledem na délku trvání stavby.

7.2 Zhotovitel předloží objednateli ke schválení soupis prací a dodávek, které v předchozím kalendářním měsíci realizoval. Objednatel soupis prací prověří do tří pracovních dnů. Objednatel není povinen soupis prací schválit, pokud bude zhotovitel v prodlení s některým z uzlových bodů, v takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat až po protokolárním převzetí předmětu díla. Na základě schváleného soupisu prací může zhotovitel vystavit dílčí fakturu, jejíž přílohou bude potvrzený soupis prací objednatelem. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po protokolárním předání dokončeného díla objednateli bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu - daňový doklad (dále též „faktura“) nejpozději do 15 kalendářních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění, jinak odpovídá objednateli za škodu vzniklou jeho prodlením. Součástí faktury musí být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány, písemně odsouhlaseny pověřeným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor a podepsaný předávací protokol oběma stranami, přičemž je zhotovitel povinen vystavit zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zhotovitel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká zhotoviteli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH objednatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká objednateli).
Objednatel potvrdí soupis provedených dodávek a prací jen pro takové práce a dodávky, které byly řádně provedeny a u nichž obdržel od zhotovitele doklad prokazující jakost 
a kvalitu poskytnutého plnění. 
Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s vadami a nedodělky, které však nesmí bránit bezpečnému užití díla, je objednatel oprávněn zadržet 10% z ceny díla vč. DPH 
v zákonné výši (dále jen „zádržné“) do úplného odstranění těchto vad a nedodělků 
a zhotovitel je povinen na cenu sníženou o zádržné vystavit fakturu.
Zádržné bude v tomto případě vyplaceno objednatelem zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků na základě faktury vystaveného zhotovitelem do 15 dnů po podpisu smluvními stranami zápisu o odstranění vad a nedodělků. V ostatním platí ustanovení odst. 7.4. a 7.5. tohoto článku smlouvy analogicky. Závazek úhrady faktury objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
Splatnost faktury-daňového dokladu je dohodou smluvních stran sjednána na 21 dnů od doručení faktury objednateli.  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s  touto smlouvou a nebude obsahovat náležitosti ve smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění či přepracování bez zaplacení, aniž by se tím dostal do prodlení s úhradou. Po doručení nové bezchybné faktury zhotovitelem objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 14 dnů, a to dnem doručení opravené faktury objednateli.  

Zhotovitel nese v rámci předmětu smlouvy veškeré náklady a poplatky související s plněním této smlouvy, zejména včetně daní a poplatků dle platných předpisů 
(vč. celních), bankovních výloh a pojištění. Zhotovitel nese též náklady související 
s odstraněním veškerých vad a nedodělků a odstraněním vad vzniklých v záruční době 
a vad vzniklých z vad. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury zhotoviteli, pokud bude na zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodlením objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí objednatel fakturu do 14 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění
Za zaplacení ceny Díla se považuje odeslání příslušné částky ve prospěch účtu uvedeného na faktuře. Pokud by tento účet nebyl zveřejněn správcem daně podle § 98 písm. d) zákona o DPH, je objednatel oprávněn platbu pozdržet do okamžiku zveřejnění účtu správcem.

Pokud by hrozilo, že by objednatel mohl ručit za nezaplacenou DPH ve smyslu § 109 zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit DPH na depozitní účet podle § 109 
a zákona o DPH.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v uvedeném rozsahu do termínu uvedeného v čl. 
V smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.  

 Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nař. vl. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.

V případě, že zhotovitel: 

a) provádí dílo v rozporu s projektem a/nebo odsouhlasenými změnami;

b) neudržuje pořádek na staveništi a na přilehlých prostorách;

c) nakládá s odpadem v rozporu se smlouvou;

d) nevede řádně stavební deník;

e) nezúčastnil se kontrolního dne nebo na něj nepřizval subdodavatele, ačkoli byl o to objednatelem požádán;

f) neposkytl sjednanou nebo oprávněně požadovanou součinnost TDI nebo autorskému dozoru;

g) poruší podmínky BOZP nebo požární ochrany;

a nezjedná nápravu neprodleně po upozornění objednatele na tento závadný stav, nejdéle však do ukončení prací ve dni, ve kterém k výzvě došlo, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2000Kč za každý jednotlivý případ a každý den prodlení.

Pokud zhotovitel provádí hlučné a/nebo prašné práce mimo stanovenou dobu je povinen takové práce na výzvu objednatele ihned ukončit a dále je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v termínu uvedeném v předávacím protokolu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

 Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč denně při prodlení s odstraněním nahlášené záruční vady díla zjištěné v záruční době ve lhůtě 20pracovních dnů ode dne jejího písemného uplatnění podle čl. IX této smlouvy.  

7.3  Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve stanovené lhůtě,  zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

Ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo smluvních stran na náhradu vzniklé škody, kterou je možno vymáhat samostatně a v plné výši. Objednatel je oprávněn vyúčtovanou smluvní pokutu započíst vůči kterékoliv faktuře vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla.

Zhotovitel je povinen zajistit prostor záboru výstražným označením případně provést taková opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost veřejnosti. Zhotovitel zodpovídá za řádné označení včetně průběžného udržování. 

 Zhotovitel je povinen provádět stavbu tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození majetku objednatele. Pokud k poškození dojde je povinen toto neprodleně ohlásit zástupci objednatele a na vlastní náklady škodu odstranit.

Za nedodržení termínu dokončení uzlových bodů uvedených v odst.5.3 a v harmonogramu stavby, který je součástí smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení jednotlivého uzlového bodu. O splnění termínu dokončení uzlového bodu bude učiněn zápis do SD, který potvrdí TDI objednatele.

VIII. Nabytí vlastnického práva
Vlastnictví k  dílu přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu oběma stranami.
IX. Záruční lhůta
9.1 Zhotovitel poskytuje záruku na funkčnost a účinnost předmětu díla 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu oběma stranami. Záruční lhůta na přístroje a zařízení dodávané subdodavateli se řídí podle podmínek výrobců. Minimální doba záruky na přístroje a zařízení je  24 měsíců.
9.2 Záruka se nevztahuje na případné vady způsobené nepovolanými osobami ani na vady způsobené nevhodným zacházením s přístroji, dále na živelné pohromy.

9.3 Termíny pro odstranění záručních vad: do 15 pracovních dnů od data jejich písemného uplatnění u zhotovitele. Objednatel je oprávněn stanovit lhůtu delší.
9.4 Pokud zhotovitel řádně nahlášenou záruční vadu neodstraní ani v dodatečně písemně poskytnuté lhůtě v délce nejméně 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady odborně způsobilou osobou na náklady zhotovitele.

X. Stavební deník

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník dle z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a souvisejících právních předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat stanovisko. 

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce v den, kdy byly prováděny práce nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí býti vynechávána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy zaměstnanec technického dozoru objednatele a orgány státního stavebního dohledu, případně jiné pověřené osoby.  

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.   

XI. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelskou činností třetí osobě u společností: ………………………………………….. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 2 jako nedílnou součást této smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu 
v platnosti a účinnosti po celou dobu platnosti této smlouvy. Škody včetně ušlého zisku, které nejsou pokryty pojištěním, jdou na vrub zhotovitele.
Zhotovitel je povinen na požádání objednatele doložit, že pojistná smlouva je stále účinná. Pokud pojistná smlouva nebude účinná nebo pokud zhotovitel na výzvu objednatele nedoloží, že smlouva je účinná, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

XII. Staveniště

Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy ve lhůtě  uvedené v čl. V. Objednatel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději k termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami pořízen zápis, ve kterém budou dohodnuty konkrétní podmínky pro skladování materiálu, manipulace 
s odpadem, přístupy na staveniště a pro provádění díla. Zápis zajišťuje zhotovitel. 
Veškeré zásobování stavby materiálem může probíhat pouze bočním schodištěm, které bude specifikováno při předání staveniště. Veškerý vybouraný materiál musí zhotovitel odstraňovat ze stavby shozem do kontejneru, který bude umístěn v ul.Votočkova. Povolení záboru na kontejner si zajišťuje zhotovitel sám. Náklady na zábor musí zahrnout do nabídkové ceny. Zhotovitel provede každý den do 7.00 hod čistý úklid společných prostor – chodeb a schodiště, přes které bude v nočních hodinách provádět zásobování stavby materiálem. Na výstupu ze stavby do chodby musí zhotovitel umístit čistící zónu, a udržovat ji neustále funkční tak, aby se do chodby nevynášel stavební prach a nečistoty. Zhotovitel je povinen udržovat chodby, kudy se budou pohybovat pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů průběžně po celý den čisté bez znatelných stop prachu a nečistot ze stavby.  Při porušení tohoto odstavce bude vůči zhotoviteli uplatněna sankce dle odst.7.15.
Pracovníci zhotovitele mají zakázáno volně se pohybovat po budově mimo  trasy pro přístup na stavbu. Přístupová trasa bude určena objednatelem při předání staveniště. Při porušení tohoto odstavce bude vůči zhotoviteli uplatněna sankce dle odst.7.15.

Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel dle vlastní potřeby, jeho cena je součástí ceny za dílo. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a provádí protiprachová opatření dle pokynů objednatele. Zhotovitel provádí průběžně důsledný úklid v prostorách, kde k činnosti dochází nebo jsou činností dodavatele dotčeny.  Objednatel při předání staveniště určí napojovací bod na elektrickou energii, vodu. 
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, včetně školení a dodržování protipožárních předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, které platí v objektu objednatele a prostorech dotčených stavbou. Školení pracovníků zhotovitele provede objednatel před zahájením stavby. 

24 hod před zahájením svářečských prací vyplní zhotovitel formulář objednatele a předá ho TDI. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů souvisejících s touto činností včetně ostrahy po dokončení prací. Formulář svářecích prací je v příloze č.3 této smlouvy.
Pracovníci zhotovitele budou viditelně označeni visačkou, či obchodní firmou (názvem) zhotovitele na pracovním oděvu.

Předání a převzetí dokončeného díla organizuje zhotovitel včetně zajištění protokolu. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli všechny doklady, atesty, certifikace, osvědčení o jakosti, prohlášení o shodě, revize a zprávy k provedenému dílu, návody k montáži, demontáži, údržbě a k použití, doklady o likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla, 1x originál a 1x kopii stavebního deníku, záruční listy a návody k užívání, vše v českém jazyce a další doklady potřebné dle právních a technických předpisů platných na území České republiky. Nejpozději při předání a převzetí provede zhotovitel protokolární zaškolení pracovníků objednatele na obsluhu zařízení.

Nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené stavby smluvními stranami je povinen zhotovitel vyklidit staveniště. 

Veškeré změny a vícepráce vyvolané objednatelem nebo uplatňované zhotovitelem musí být specifikovány a zdůvodněny ve stavebním deníku.  Vícepráce mající dopad na výši ceny díla je oprávněn zhotovitel provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez uzavření dodatku k této smlouvě nemá zhotovitel nárok na fakturaci víceprací. 
K prohlídce zakrývaných prací vyzve zhotovitel technický dozor objednatele vždy nejméně dva pracovní dny předem. 

Objednatel nenese odpovědnost za škody, které vzniknou zhotoviteli v průběhu provádění díla krádeží nebo poškozením. 
XIII. Ukončení smlouvy
Tato smlouva může být zrušena:

a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, ke dni stanovenému v takové dohodě;

b) písemným jednostranným úkonem (odstoupením) objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele nebo z důvodů uvedených v obchodním zákoníku. Odstoupení je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

Objednatel je kromě výpovědi bez uvedení důvodu, oprávněn jednostranně vypovědět smlouvu s účinkem k datu uvedenému v písemné výpovědi v případě, že zhotovitel je opakovaně v prodlení s předložením řádných a kompletních daňových dokladů nebo podkladů potřebných pro řádný výpočet a odvedení daně z přidané hodnoty podle přísl. zákona. 

Za podstatné porušení se dle této smlouvy vždy považuje:

a) Prodlení zhotovitele s plynulým řádným prováděním díla, přestože byl na porušení závazku provádět dílo řádně a plynule písemně objednatelem upozorněn.

b) Opakované prodlení objednatele s placením platby dle této smlouvy o více než 15 dnů, ačkoliv byl na své prodlení a možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy písemně upozorněn.

Dojde-li ke skončení smlouvy před dokončením díla z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení částky odpovídající smluvní ceně za dílo uvedené v této smlouvě, snížené o náklady, které nebyly z důvodu skončení smlouvy vynaloženy. Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit fakturu v objednatelem odsouhlasené výši ceny za rozpracované dílo, doloženou protokolem o převzetí rozpracovaného díla potvrzeného objednatelem. Zhotovitel nese veškeré škody vzniklé porušením této povinnosti.

Dojde-li ke skončení smlouvy před dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na zaplacení částky odpovídající hospodářskému přínosu rozpracovaného díla pro objednatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, jakož i pohledávky vzniklé ze smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Případná neplatnost některého z ustanovení nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy 
a smluvní strany se zavazují nahradit je bez zbytečného odkladu novými ustanoveními pro dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn svá práva a závazky z této smlouvy postoupit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními obecně závaznými předpisy českého právního řádu.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů.

Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro objednatele 
a zhotovitele. 

Součástí této smlouvy je příloha č. 1 harmonogram prací a příloha č. 2 Pojistná smlouva zhotovitele pro případ odpovědnosti za škody.
V Praze dne:





V Praze, dne:

………………………………..


……………………………………

Zhotovitel:





Objednatel:


prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
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