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 TECHNICKÁ ZPRÁVA
Elektro část

Stavající silový rozvaděč ve strojovně VZT se posune doprava o 0,5m. Většina kabelů je vyvedena doprava tzn. ,že se nemusí odpojovat a pouze se na stěně vyhnou. Pouze jeden kabel jde z levé strany a ten se musí prodloužit.

Stavební část 

Odstraní se stávající dlažba v prostoru nové trasy teplovodu a nad stávající šachtou a uloží se vedle budoucího výkopu.  

 Šachta na začátku teplovodu je zcela zbytečná. Nejsou v ní žádné armatury. Proto se strop a stěny šachty vybourají a dno se ponechá. Vznikne tak zároveň větší prostor pro montáž.

 Provede se ruční výkop zeminy a pískového zásypu v nové trase teplovodu. Boční strany betonových základů stávajících obrubníků se osekají tak, aby mezi nimi byl volný prostor šířky 1m. Část stávajícího obrubníku v místě konce chrániček se , včetně základu, vybourá. Na zbytcích schodišťových stupňů a podest se odsekají stávající dlaždice. 
Po demontáži stávajícího potrubí se ručně odstraní pískový podsyp a dno se upraví do nové nivelety. 

V místě budoucího otvoru v obvodové stěně suterénu pavilónu se nejprve provrtá pomocný otvor, pomocí kterého se na vnější straně stěny polohově a výškově vynese přesná poloha otvoru, manžety a překladu. Odbourá se přizdívka izolace, odstraní lepenka a oklepe omítka. Ve stěně pavilónu skleníků se  flexkou vyřízne drážka ve zdivu pro úhelníkový překlad a do cementové malty se tento osadí a v místě uložení se vyklínuje. Z vnitřní strany stěny se oklepe omítka a stejným způsobem osadí úhelníkový překlad. Vybourá se otvor ve stěně. Trubní nástavce plastové manžety se provizorně zaslepí PE folií. Plastová manžeta se podtmelí silikonem, osadí na vnější povrch stěny a přikotví šesti vruty do hmoždin. Obě svislé a horní hrana manžety se přelepí pásem sklobitu šířky 300mm. Vybourají se průrazy pro potrubí v příčkách suterénu. Do stěn se osadí úhelníkové konzoly pro uložení potrubí ÚT.  Vybetonuje se nový základ pod obrubník pod chráničkami. Provede se nový pískový podsyp pod potrubí.  V e zbylé části chodníku a schodišť se doplní a zhutní štěrkopísková vrstva pod podkladní beton. Provede se podkladní beton (tř. C12/15) pod schodišťovými stupni a podestami a nabetonují se schodišťové stupně . Po položení chrániček se dobetonují obrubníky a zapískuje se potrubí a zhutni. Zbytek /dle řezu A-A/ se dosype zeminou a zhutní. Pak se položí vrstva drceného štěrku a kladecí vrstva pod zámkoévou dlažbu a položí se zámková dlažba. Doplní se stávající dlažba okolo zámkové dlažba. Na schodišťové stupně a podesty se nalepí nová teracová dlažba 300x300x30m s protiskluznou úpravou /tryskání, vymývání ap./ do cementové malty s přidáním emulze Sokrat s2802A do záměsové vody v poměru 1:7. Dlažba se zaspáruje. Zapraví se vybourané otvory v suterénním zdivu. 
Strojní část

Vypustí se voda z potrubí ÚT. V dotčeném úseku se vyřízne a odstraní stávající potrubí teplovodu. Ve strojovně ÚT v suterénu pavilónu se odříznou částí potrubí ÚT teplovodu / cca 100mm před lícem stěny/ a obě potrubí se zaslepí dýnkem. Stejným způsobem se zaslepí i odříznuté konce teplovodu v terénu, avšak tyto dýnka se navíc zaizolují natavením pásu lepenky. Osadí se a svaří vnitřní potrubí ÚT a ukončí se koleny 60°ve vybouraném otvoru. Ve výkopu se provede v předepsané výšce pískové lože pod potrubím ÚT a zhutní se. Na dvou hrdlech D250 manžety se odstraní zaslepení a nasadí se na ně PVC chránička D250. Vyměří se přesná délka šikmé části předizol. Potrubí ÚT, tyto délky se uříznou a svaří s kolenem  30°. Spoj se vypění a zapraví. Na šikmou část potrubí se po cca 1m nalepí na spodní polovinu obvodu potrubního pláště bitumenová páska a pak se celek nasune do chráničky a přivaří ke kolenům vnitřního potrubí na konec chráničky v zemině se zatěsní typovou smršťovací manžetou D250. Ze suterénu se osadí koncová manžeta. Zbytek teplovodního potrubí ÚT se položí do pískového lože postupem dle technologického předpisu výrobce a dle výkresů tohoto projektu a napojí se na odříznuté konce původního potrubí v místě dnešní šachty. Signální vodiče izolace se v pavilónu skleníku ukončí typovou svorkovou krabičkou na stěně.  Po tlakové zkoušce a svaření se potrubí napustí vodou. 

 Po dokončení potrubí ÚT se provede vnitřní potrubí cirkulace a studené vody v suterénu pavilónu, které se ukončí před vybouraným otvorem a před koleny stávajícího potrubí pod stropem . Tato potrubí jsou navržena z PP potrubí v provedení stabi. Teprve potom se zastaví teplá, studená voda a cirkulace a vyřeže se v dotčeném úseku venku stávající potrubí těchto médií. Odříznuté konce potrubí v terénu se zaslepí. První se provede studená voda, která je navržena také z PP potrubí v provedení stabi D40 a z typových PP tvarovek. V šikmé části se potrubí nasune do PVC chráničky D75 a konec chráničky v terénu se zatěsní smršťovací manžetou/dodávka předizolu/. Po napojení na stávající potrubí studené vody pod stropem suterénu se přívod studené vody zprovozní. Pak se obdobným postupem jak je popsán u potrubí topné vody provede potrubí teplé vody a cirkulace. 

Zapískování, zasypání a zadláždění – viz stavební část.
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